

Zamawiający:

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **175 000,00 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Modernizacją obiektu-rozbudowa kanalizacji deszczowej.**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANS-REM sp. z o.o. ul. Toruńska 1 44-122 Gliwice	134 149,06	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 21.08.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2	JKT Joanna Kozera-Turczyńska ul. Augustyna Kordeckiego 39 41-407 Imielin	153 577,62	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 21.08.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
3	Instalacje Sanitarne Waldemar Szostak ul. Pszczyńska 206 44-100 Gliwice	160 840,56	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 21.08.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
4	MARKAS INSTALACJE Katarzyna Zapora-Kustra ul. Młodopolska 17/4 44-119 Gliwice	163 041,55	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 21.08.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5	BUDEXIM sp. z o.o. ul. Brzezińska 8A 44-203 Rybnik	104 264,64	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 21.08.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

6	Adam Szot ul. Gwiazdy Polarnej 32/10 44-117 Gliwice	199 551,45	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 21.08.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
7	Firma Handlowo Usługowa Kozera Michał Kozera ul. Lipowa 7a 41-407 Imielin	215 481,36	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 21.08.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Beata Cieplik

.....  
(osoba sporządzająca zestawienie)