
oznaczenie sprawy ZSL.A.1.26.2019

Zamawiający:

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 236 521,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja obiektu: zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku hali szermierczej.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy cena Termin wykonania

zamówienia
Okres

gwarancji Warunki płatności

 1
INFOPOLGAZ Marlena
Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10  41-909 Bytom

236 000,00 
7 dni od daty podpisania
umowy ; zakończenie:

16.09.2019 r.
72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

 2
Grupa Am sp. z o.o. sp. k.
ul. 1 Maja 246A   41-710 Ruda
Ślaska

239 671,04 
7 dni od daty podpisania
umowy ; zakończenie:

16.09.2019 r.
72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

 3

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Marek Dziemba
ul. Strzelców Bytomskich 36 
 41-902 Bytom

 244 629,14
7 dni od daty podpisania
umowy ; zakończenie:

16.09.2019 r.
72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

 4
Zakład Remontowo-Budowlany
Renos Jacek Buczyński
ul. Wolności 209   41-800 Zabrze

 319 177,52
7 dni od daty podpisania
umowy ; zakończenie:

16.09.2019 r.
72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

Teresa Wieczorek
................................................................................

(osoba sporządzająca zestawienie) 
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