
oznaczenie sprawy ZSL.A.1.26.2020

Zamawiający:

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 175 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacją obiektu-rozbudowa kanalizacji deszczowej.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy cena Termin wykonania

zamówienia
Okres

gwarancji Warunki płatności

 1

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe TRANS-REM
sp. z o.o.
ul. Toruńska 1  44-122
Gliwice

134 149,06 
rozpoczęcie: 7 dni od daty

podpisania umowy;
zakończenie: 21.08.2020 r.

72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

 2

JKT Joanna
Kozera-Turczyńska
ul. Augustyna Kordeckiego
39   41-407 Imielin

153 577,62 
rozpoczęcie: 7 dni od daty

podpisania umowy;
zakończenie: 21.08.2020 r.

72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

 3

Instalacje Sanitarne
Waldemar Szostak
ul. Pszczyńska 206   44-100
Gliwice

 160 840,56
rozpoczęcie: 7 dni od daty

podpisania umowy;
zakończenie: 21.08.2020 r.

72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

 4

MARKAS INSTALACJE
Katarzyna Zapora-Kustra
ul.Młodopolska 17/4   44-119
Gliwice

 163 041,55
rozpoczęcie: 7 dni od daty

podpisania umowy;
zakończenie: 21.08.2020 r.

72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

5
BUDEXIM sp. z o.o.
ul. Brzezińska 8A   44-203
Rybnik

 104 264,64
rozpoczęcie: 7 dni od daty

podpisania umowy;
zakończenie: 21.08.2020 r.

72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.
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6
Adam Szot
ul. Gwiazdy Polarnej 32/10  
 44-117 Gliwice

199 551,45 
rozpoczęcie: 7 dni od daty

podpisania umowy;
zakończenie: 21.08.2020 r.

72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

7
Firma Handlowo Usługowa
Kozera Michał Kozera
ul. Lipowa 7a 41-407 Imielin

215 481,36 
rozpoczęcie: 7 dni od daty

podpisania umowy;
zakończenie: 21.08.2020 r.

72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

Beata Cieplik
................................................................................

(osoba sporządzająca zestawienie) 
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